Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: на виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті (або на сайті головного органу).
Замовник: Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Адреса замовника: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
ЄДРПОУ: 41041750
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-16-022948-a
Вид процедури: відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей
Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського,11», (ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).
Вид предмета закупівлі: Роботи
Мета закупівлі: Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів є важливим етапом створення оптимального середовища для функціонування центру. Зосередження всіх необхідних адміністративних процедур в одному місці сприятиме мінімізації бюрократичних перешкод, забезпечуючи швидке та ефективне обслуговування. Завдяки цьому ветерани отримають легший доступ до своїх прав, а також спрощену процедуру отримання пільг і послуг, що безпосередньо вплине на покращення якості їхнього життя. Капітальний ремонт дозволить модернізувати інфраструктуру приміщень, підвищивши рівень комфорту і зручності для клієнтів, а також забезпечить відповідність сучасним вимогам для надання якісних послуг.
Закупівля додаткових робіт з капітального ремонту Центру надання адміністративних послуг для ветеранів є частиною соціальної відповідальності та підтримки соціальних ініціатив, спрямованих на поліпшення якості життя ветеранів. Додаткові роботи є необхідними для завершення комплексу будівельно-ремонтних заходів, які не могли бути передбачені на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації, але були виявлені в процесі виконання основних робіт. Їх виконання забезпечить належний технічний стан приміщень, відповідність вимогам безпеки, доступності та функціонального призначення Центру, а також створить комфортні умови для надання адміністративних послуг ветеранам.
Під час виконання зазначених робіт по об’єкту, було виявлено необхідність у виконанні додаткових робіт, перелік яких не було визначено при укладені договору, без яких неможливо продовжити виконання капітального ремонту, а саме:
1.	Необхідно демонтувати ламінат кількості - 378 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
2.	Необхідно демонтувати ОСБ плиту 10 мм в кількості - 21 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
3.	Необхідно демонтувати килимове покриття в кількості - 343 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
4.	Необхідно демонтувати паркет в кількості – 284 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
5.	Необхідно демонтувати бетонну крошку товщиною 20 мм в кількості – 54 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
6.	Необхідно демонтувати стяжку товщиною 90 мм в кількості – 374 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та її фізичним зносом, з відповідним її відновленням до проектних відміток
7.	Необхідно демонтувати плитку з підлог в кількості – 93 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та досягнути безбарєрного переміщення осіб
8.	Необхідно демонтувати плитку зі стін в кількості – 45 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації та її фізичним зносом
9.	Необхідно демонтувати стелю Армстронг в кількості – 87 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
10.	Необхідно демонтувати підвісну стелю з гіпсокартону в кількості  - 33 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
11.	Необхідно демонтувати світильники в кількості – 44 шт, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, та їх фізичним зносом
12.	Необхідно демонтувати датчики пожежної сигналізації – 56 шт, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації та їх фізичним зносом
13.	Необхідно додатково до проектної кількості демонувати цегляні перегородки в кількості -8,55 м.куб, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, , та досягнути безбарєрного переміщення осіб
14.	Необхідно демонтувати кабель UTP в кількості - 495 м, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
15.	Необхідно демонтувати кабель алюмінієвий січенням 3*1,5 в кількості  – 100 м, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
16.	Необхідно демонтувати кабель алюмінієвий січенням 3*2,5 в кількості  – 280 м, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
17.	Необхідно демонтувати рукомийники в кількості – 2 шт, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
18.	Необхідно демонтувати унітази в кількості – 4 шт, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
19.	Необхідно демонтувати грати з вікон в кількості - 86 м.кв, оскільки це унеможливлює подальше виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації
20.	Необхідно провести заміну віконних конструкцій в кількості 86 м.кв., у зв’язку із фізичним зносом та неможливим їх подальшої експлуатації
21.	Необхідно провести заміну підвіконників та відливів у кількості 42 м та 42 м відповідно, у зв’язку із зносом та неможливим їх подальшої експлуатації
22.	Необхідно провести відновлення віконних відкосів у зв’язку із заміною віконних конструкцій
23.	Необхідно провести демонтаж раніше встановленої склопрозорої конструкції, у звязку із зміною планування приміщення
24.	Необхідно додатково встановити вхідну групу з інклюзивними вимогами та відповідною автоматикою, з метою виконання вимог по безбар’єрному доступу до приміщення
25.	Необхідно встановити двері на евакуаційному виході
26.	Необхідно провести додаткові заходи по укріпленні проємів після їх розширення згідно проектних рішень
27.	Необхідно додатково збільшити висоту стяжки, у звязку із зміною висоти підлог
28.	Необхідно встановити перегородки з санвузлів в чоловічому туалеті, у звязку із потребою розмежування
29.	Необхідно додатково провести комп’ютерну мережу в кількості 1173 м
30.	Необхідно додатково встановити комп’ютерні розетки в кількості 28 шт
31.	Необхідно встановити додатковий щит з лічильником електроенергії, щоб відмежувати споживача
32.	Необхідно додатково встановити вимикачі 4 шт
33.	Необхідно додатково встановити розетки в кількості 44 шт
34.	Необхідно провести додаткове живлення до вимикачів та розеток, з відповідними кабелями та роботами
35.	Необхідно додатково встановити умивальник у жіночому санвузлі
36.	Необхідно у санвузлах встановити два дзеркала
37.	Необхідно встановити інклюзивні поручні
38.	Необхідно встановити додаткові кондиціонери
39.	Необхідно встановити плінтус
Очікувана вартість предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації та затвердженого Експертного звіту.
Очікувана вартість становить 2 180 548,80 грн
Здійснення технічного нагляду, проєктні роботи, витрати на авторський нагляд, експертиза проєктної документації не враховувалась при визначенні очікуваної вартості робіт з капітального ремонту
Закупівля по КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів.

 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
[bookmark: _GoBack]Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та вимог чинного законодавства. 
Коригуванням передбачено:
1.Врахувати демонтаж існуючого підлогового покриття та покриття стель.
2.Передбачити заміну існуючих вікон на енергоефективні.
3.Передбачити демонтаж світильників та існуючих датчиків пожежної сигналізації.
4.Замінити існуючі підвіконники-42шт.
5.Передбачити санвузол для маломобільних.
Технічні, якісні та кількісні характеристики закупівлі відображені у відкоригованій проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського,11». Документація пройшла експертизу та отримала позитивний експертний висновок.
Роботи повинні виконуватись відповідно до затвердженої документації з дотриманням вимог чинних нормативних документів, термінів виконання робіт, технологічних стандартів та безпечних умов праці. Усі матеріали, що використовуються, повинні мати відповідні сертифікати, санітарно-епідеміологічні висновки, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

